



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์
ติก สายบ้านบางขยะ – บ้านแหลมปะการัง หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์
ติก สายบ้านบางขยะ – บ้านแหลมปะการัง หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดการเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก ขอเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก สายบ้านบางขยะ – บ้านแหลมปะการัง หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กำหนดการเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.
เปลี่ยนเป็นกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. ส่วน
ข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อความเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

